

Scorerooster Zaaifonds

	1	2	3	4
Kwaliteit van het partnerschap	Er is twijfel over het nieuwe partnerschap of het bestaande partnerschap heeft onvoldoende output gecreëerd, of er is een probleem met de aanstelling van de betrokken onderzoekers.	Het betreft een nieuw partnerschap waarbij het potentieel onvoldoende duidelijk is of een bestaand partnerschap in eenzelfde onderzoeksdomein.	Het betreft een nieuw partnerschap met potentieel of een bestaand partnerschap in een nieuw maar gelijkaardig onderzoeksdomein.	Het betreft een sterk en beloftevol nieuw partnerschap of een bestaand succesvol partnerschap in een nieuw onderzoeksdomein.
Ervaring/expertise betrokken onderzoekers	De betrokken onderzoekers hebben (bijna) geen onderzoekservaring en/of bezitten geen relevante of complementaire expertise om het project naar verwachting uit te voeren.	De betrokken onderzoekers hebben beperkte onderzoekservaring en/of bezitten onvoldoende relevante of complementaire expertise om het project naar verwachting uit te voeren.	De betrokken onderzoekers hebben onderzoekservaring en/of bezitten relevante expertise om het project naar verwachting uit te voeren. De complementariteit van de betrokken onderzoekers is minder duidelijk of overtuigend.	De betrokken onderzoekers hebben de nodige onderzoekservaring en beschikken over relevante en complementaire expertise om het project uit te voeren en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Besteding van de middelen	Onduidelijk hoe de inzet van de middelen zal bijdragen tot het behalen van de vooropgestelde doelstellingen en/of zal leiden tot hefboom.	Er is twijfel of de inzet van de middelen de meest geschikte is voor het behalen van de vooropgestelde doelstellingen en om ervoor te zorgen dat er hefboom is.	Middelen worden ingezet op relevante zaken om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken en ervoor te zorgen dat er kans op hefboom is.	Middelen worden optimaal ingezet om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken en ervoor te zorgen dat de kans op hefboom het grootst is.
Kwaliteit projectvoorstel	Het projectvoorstel is te vaag geformuleerd en/of de meerwaarde tov the state-of-the-art is onvoldoende duidelijk en/of de meerwaarde voor	Kwaliteitsvol projectvoorstel met concrete doelstellingen, bijdrage tot de state-of-the-art maar de meerwaarde voor economische en/of maatschappelijke	Kwaliteitsvol projectvoorstel met concrete doelstellingen, bijdrage tot de state-of-the-art en met meerwaarde voor economische en/of maatschappelijke	Kwaliteitsvol projectvoorstel met concrete doelstellingen, bijdrage tot de state-of-the-art en met duidelijke meerwaarde voor economische en/of

	economische en/of maatschappelijke stakeholders is niet aangetoond.	stakeholders is onvoldoende duidelijk of aangetoond.	stakeholders. Een interdisciplinaire aanpak had een meerwaarde kunnen zijn.	maatschappelijke stakeholders. Interdisciplinaire aanpak is een meerwaarde.
Succeskans bij externe financieringsbron	Het beoogde externe financieringskanaal (of -kanalen) is onvoldoende duidelijk beschreven of wordt als onhaalbaar ingeschat.	Er worden verschillende potentiële financieringskanalen geïdentificeerd zonder een concreet plan van aanpak waardoor er twijfel is over de haalbaarheid of succeskans.	Beoogd extern financieringskanaal (of kanalen) is geïdentificeerd en concreet beschreven. De succeskans bij dit financieringskanaal wordt als mogelijk ingeschat.	Beoogd extern financieringskanaal (of kanalen) is geïdentificeerd en concreet beschreven. De succeskans bij dit financieringskanaal wordt als zeer reëel ingeschat.